

4.1.2023

י"א טבת תשפ"ג

לכבוד

משתתפי המכרז

שלום רב,

הנדון: הודעה מספר 1- מכרז פומבי מס' 03/22- הגדלת קיבולת מט"ש איילון בטכנולוגיית

IFAS - תכנון, אספקת ציוד, ביצוע וליווי

מצ"ב מענה לשאלות, הבהרות ושינויים במכרז שבנדון.

כל התשובות, הבהרות ושינויים האמורים בהודעה זו, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.

יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל ע"י המשתתפים.

מענה לשאלות חברת אלקטרה

א. שאלה מס' 1 – "נבקש לאפשר דיגום בנקודות שונות לאורך התהליך במועד שייקבע מראש על פי המנגנון הבא:

- ייקבע תאריך לדיגום ותינתן הודעה מראש של 7 ימים במייל לכל המציעים.
- המציעים ישיבו במייל, במידה והם מעוניינים להגיע לדיגום, בתוך 3 ימים מיום קבלת ההודעה.
- המזמינה תקבע שעה אחת לדיגומים לכל מציע, ותשלח לוח זמנים מסודר כדוגמת הטבלה שלהלן:

	09:00-10:00	מציע מספר 1
	10:00-11:00	מציע מספר 2
	11:00-12:00	מציע מספר 3
	12:00-13:00	מציע מספר 4

- הדיגום יתבצע על ידי נציג המציע בליווי נציג המזמינה, או לחילופין, על ידי נציג המזמינה, בליווי נציג המציע.

תשובה: אין כל מניעה מלהגיע ולבצע דיגומים לאורך כלל הנקודות הרצויות בתהליך בתיאום מראש מול מהנדסת האיגוד. לתשומת לב המציעים, תוצאות הדיגום אשר יתקבלו יפורסמו לכלל משתתפי המכרז.

ב. שאלה מס' 2 – "כל העבודות הכרוכות במבנה: בניית קיר, פתיחת פתחים בקיר, סגירת פתחים קיימים, העמסת משקל...." בתכניות המפורטות שצורפו כנספח למסמכי המכרז מופיעים שינויים עתידיים הנוגעים לפתיחת פתחים בקירות וסגירת פתחים קיימים.

האם עבודות הבטון שבתכניות המפורטות כדוגמת 82670-31A , 82670-31B הן בתכולת העבודה של המציע כפי שעלול להשתמע ממסמכי המכרז? במידה ולא, האם הסעיף מדבר רק על שינויים בקונסטרוקציה שנובעים כתוצאה מדרישות הספק להתקנת הציוד ש"סופק?"

תשובה: התכניות אשר צורפו למסמכי המכרז הינן המצב הקיים בפועל במט"ש. אין כל כוונה לבצע עבודות קונסטרוקציה ככל שלא נדרש. הכוונה בסעיף זה הינה בשינויים קונסטרוקטיביים אשר נובעים מדרישות ספק הטכנולוגיה להתקנת הציוד. כל רכיב ועבודה שהיא חלק מהפתרון המוצע, כולל ביצוע שינויים במבנה הם חלק מתכולת ההצעה.

ג. שאלה מס' 3 – "כל העבודות הכרוכות במבנה: בניית קיר, פתיחת פתחים בקיר, סגירת פתחים קיימים, העמסת משקל על המבנה וכיו"ב יבוצע תחת תכנון קונסטרוקטור שיועסק על ידי הספק ועל חשבוננו" בלתי מתקבל על הדעת כי הספקים יעסיקו קונסטרוקטורים נוספים על מנת לבדוק את כושר ההעמסה של המבנים, או לחילופין, התקשרות של כלל המציעים הרלוונטיים עם המשרד של מתכנן המזמינה, בזמן שכל המידע קיים אצל המתכנן של המזמינה והוא זמין למזמינה, ובמיוחד לאור לוח הזמנים הצפוף של המכרז. נבקש לשנות הסעיף באופן הבא: "כל העבודות הכרוכות במבנה: בניית קיר, פתיחת פתחים בקיר, סגירת פתחים קיימים וכיו"ב, יבוצע תחת תכנון קונסטרוקטור שיועסק על ידי הספק ועל חשבוננו. בנושא העמסת משקל על המבנה, כל ספק יגיש בקשה על גבי השרטוטים שבנספחי המכרז, ובהם יסמן את האלמנטים שעבורם הוא מבקש את בדיקת כושר ההעמסה. את הבקשות יש להגיש עד תאריך XX/XX/XX. המזמינה תספק את המידע המבוקש למציעים עד תאריך XX/XX/XX".

תשובה: על המציע להציג פתרון כולל הנותן מענה לכלל הסוגיות כולל הנושא הקונסטרוקטיבי. נושא העמסת המשקל הינו אקוטי לתכנון ההכנות הנדרשות בריאקטור וכמובן על הצעת המחיר, על כן על המציע לבדוק את ישימות ומשמעויות הפתרון שלו טרם הגשת ההצעה. כל תכנון יעבור בדיקה של קונסטרוקטור מטעם האיגוד וזאת מבלי לגרוע מאחריות המציע כאמור במכרז.

ד. שאלה 4 – "התאריך להגשת המכרז – 23.1.23 הינו בלתי סביר לאור דרישות המכרז. המכרז פורסם בתקופה שבה רוב ספקי חו"ל נמצאים בחופשה, והסיטואציה משאירה פרק זמן של כ-3 שבועות להכנת הצעה טכנית לטכנולוגיה מורכבת, באפליקציה ניסיונית, הדורשת התאמות רבות למתקן קיים ופעיל ב-90% העמסה. על אף המצב הקיצוני אליו נקלע האיגוד, לוח הזמנים משדר חוסר רצינות, ומעלה תהיות באשר למידע מקדים אשר, לכאורה, יכול וקיים בידי חלק מהמציעים, טרם פרסום המכרז, ועשוי לאפשר היתכנות של הצעה יסודית בזמן כה מצומצם. נבקש הערכה לתאריך 23.2.23".

תשובה: בתאריך 19.5.2022 הוציא האיגוד RFI, אשר פנה לכלל ספקי הטכנולוגיה לקבלת מידע אודות טכנולוגיית ה-IFAS לצורך הגדלת כושר הטיפול באגני האיוורור הקיימים במט"ש, כאשר נכתב במפורש כי המידע אשר יתקבל ישמש את האיגוד

לכתיבת מכרז. מתוך ידיעה כי אכן אנו נמצאים בלוח זמנים צפוף ומבקשים לערב את הספקים בשלב מוקדם ככל שניתן בתכולת המכרז שיפורסם. על כלל הקבלנים להבין כי לוח הזמנים ליישום הפתרון הינו צפוף ביותר, והמרכיב הקריטי בנושא הינו מועד התחלת הרצת מתקן החלוץ, כך שבהכרח מתקן החלוץ ייבדק בתקופת החורף. כך שאת המועד הזה לא ניתן לדחות. משמעות דחיית מועד הגשת ההצעות הינה קיצור זמני האספקה של המצעים.

על אף האמור לעיל, לאור שינויים כמפורט במסמך זה המועד האחרון להגשת הצעות

נדחה ליום 5.2.2023 שעה 12:00.

מענה לשאלות מודוטק בע"מ

א. שאלה 1 – "לעניין סעיף 2.3.2 – נראה כי נשמטה מסעיף זה הדרישה לספיקה יומית מינימאלית המתקיימת בניסיון ספק הטכנולוגיה (אני מניח שאין כוונתכם להתקשר עם ספק טכנולוגיה אשר ניסיונו מסתכם בתכנון ואספקת ציוד לחמישה מט"שים בספיקות יומיות של עשרות או מאות מ"ק בודדים"

תשובה: למרות שמדובר במתקן חלוץ, נושא הניסיון בספיקות גבוהות מקבל ביטוי משמעותי בניקוד האיכות. אין שינוי בתנאי הסף.

ב. שאלה 2 – "לעניין סעיף 2.2. - האם על המציע להיות נציג רשמי של ספק טכנולוגיה לצורכי מכרז זה בלבד, או האם מתחייב שיתקיימו בין המציע לספק הטכנולוגיה קשרי נציג/ספק קודמים מבוססי מספר שנים?"

תשובה: תנאי הסף בסעיף 2.2 למכרז ברור. אין שינוי בתנאי הסף שבסעיף 2.2.

ג. שאלה 3 - "מה היא ההוכחה הנדרשת לקיום הסכם מציע/ספק?"

תשובה: תנאי הסף והמסמכים שיש לצרף מפורטים במכרז. ראה, בין השאר, סעיף 2 וסעיף 6 למכרז.

ד. שאלה 4 – "כללי - האם תותר השתתפות במכרז של המציע הקשור ישירות או בעקיפין לגורם הקשור ישירות למכון הטיהור, למפעילו או לבעליו?"

תשובה: כל מי שעומד בתנאי הסף רשאי להתמודד במכרז.

ה. שאלה 5 - לעניין סעיף 2.4 – הסעיף מנוסח באופן הדורש כי כל הזמנה משנת 2015 ועד 2021 תהיה בהיקף כספי של 2 מיליון ₪ לכל הזמנה ובסה"כ 20 מיליון ₪ במצטבר. נא הבהירו, האם כוונתכם הנה כי המציע סיפק הזמנות בהיקף כולל של 20 מיליון ₪ בתקופה זו, מתוכן שלוש הזמנות של 2 מיליון ₪.

תשובה: תנאי הסף בסעיף 2.4 יתוקן לנוסח הבא:

"2.4 כאשר המציע אינו ספק הטכנולוגיה אלא הנציג הישראלי הרשמי של ספק הטכנולוגיה, עליו לעמוד בכל התנאים הבאים:

"המציע ביצע אספקה של הזמנות של ציוד אלקטרומכאני תהליכי למתקני/ טיפול בשפכים במהלך השנים 2015-2021 בהיקף כספי כולל של לפחות 20 מיליון

מפגש מציעים נוסף ועדכון מועדים

- א. ביום 10.1.23 בשעה 11:00 יתקיים מפגש וסיור קבלנים נוסף.
המפגש יהיה במשרדי האיגוד.
השתתפות במפגש וסיור קבלנים זה הינה חובה ומהווה תנאי סף למי שלא השתתף במפגש והסיור ביום 27.12.22.
- מציע שכבר השתתף במפגש וסיור הקבלנים ביום 27.12.22 לא מחויב להשתתף במפגש ובסיור שיתקיים ביום 10.1.23.
- ב. משתתפים שהשתתפו במפגש ובסיור קבלנים רשאים להפנות שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה (להלן: "שאלות הבהרה") בכתב עד ליום 15.1.23 בשעה 12:00 בדוא"ל viki@ayalonb.co.il.
באחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדם במועד. שאלות שימסרו לאחר המועד לעיל לא יענו.
תשובות לשאלות ההבהרה יופצו בכתב לכל מי שהשתתף במפגש ובסיור קבלנים עד 30.1.23.
את השאלות יש לשלוח בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
- ג. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 5.2.2023 שעה 12:00.
- ד. אין שינוי במועד הנקוב במסמכי המכרז ביחס לתוקף הערבות שיש לצרף להצעה.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם.

למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.

בכבוד רב,

איגוד ערים אילון

חתימה וחותמת המציע: _____